UMOWA [PROJEKT]

Umowa zawarta W dniu ceeeeeereeeceeenereencrennerennes 2022 r. pomiedzy:
Diecezja Sandomierska, ul. Mariacka 9, 27-600 Sandomierz, NIP: 864-11-10-726

reprezentowana przez: Ks. mgr Jézef Szczepanski — Ekonom Diecezjalny
zwana dalej w tresci Umowy ZAMAWIAJACYM,

a

[firma oferenta], NIP: [............... ], REGON: [...cccceeuueene ]
reprezentowana przez: [oznaczenie osoby lub 0sob reprezentujacych]
zwana w dalszej czesci umowy WYKONAWCA

o nastepujacej tresci:

OSWIADCZENIA ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada Dokumentacje Projektowg wraz z pozwoleniem na

budowe opisujgca przedmiot umowy.

Zamawiajacy przy podpisaniu Umowy przekazuje Wykonawcy dokumenty wymienione
w ust. 1, zas Wykonawca kwituje jego odbior.

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie przedmiotu
umowy tj.: roboty budowlane zwigzane 1z realizacjg projektu: ,Modernizacja
zabytkowych obiektéw sakralnych w Sandomierzu” w ramach dofinansowania w
formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony srodowiska i Gospodarki Wodnej —
Program priorytetowy nr 3.4.1 ,Budownictwo Energooszczedne Cze$¢ 1) Zmniejszenie
zuzycia energii w budownictwie” - Umowa nr 881/2021/Wn13/0OA-tr-ku/D.

Wykonanie Termomodernizacji Budynkow Diecezji Sandomierskiej, polegajgcej na:

Termomodernizacji Budynku Wikariatu, ul. Katedralna 3, 27-600 Sandomierz, w
tym:

a. Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem wetng mineralng z deskowaniem,
wsp. U=0,139 W/(m2K).

b. Ocieplenie skosow dachu w pomieszczeniach ogrzewanych wetng mineralng od
wewnatrz, wykonczenie ptytami gipsowo - kartonowymi, wsp. U=0,134 W/(m2K).

c. Ocieplenie sciany wewnetrznej na strychu wetng mineralng od strychu, wsp.
U=0,224 W/(m2K).

d. Ocieplenie podtogi nad piwnicami nieogrzewanymi styropianem od wewnatrz,
wsp. U=0,236 W/(m2K).



. Wymiana instalacji c.w.u.: demontaz starej instalacji, demontaz gazowych

podgrzewaczy wody, montaz przewoddw cieptej wody i cyrkulacji, ocieplenie
przewoddw, montaz w zrodle ciepta sterowania czasowego pracg pompy, montaz
zasobnika cieptej wody.

Wymiana instalacji c.o0.: demontaz istniejgcej instalacji, montaz grzejnikéw (ok. 89
szt.), zawordw termostatycznych (ok. 89 szt.), przewodow, izolacji termiczne;j.

Modernizacja zrédta ciepta na CO i CWU: wykonanie nowego zrddta - gazowych
pomp ciepta powietrze - woda w uktadzie biwalentnym ze szczytowymi kottami
kondensacyjnymi, montaz zasobnika c.w.u. i bufora c.0., moc CO 70 kW, $r. moc
CWU 20,6 kW. Moc gazowych pomp ciepta (2 pompy ciepta) - tgcznie 51,4 kW; SPF
1,27.

. Zastosowanie systemu zarzgdzania energig montaz 9 licznikow w tym 1 energii

elektrycznej, 5 cieptomierzy oraz 3 gazomierzy, ktérych parametry bedzie
rejestrowat system , natomiast urzadzenia takie jak kotty, pompy ciepta, pompy
obiegowe bedg sterowane przez system.

Modernizacja oswietlenia: wymiana 154 Szt. opraw demontaz opraw oswietlenia
zarowego na oprawy LED, budowa nowej instalacji oswietlenia.

Termomodernizacji Budynku Domu Katolickiego, ul. Mariacka 12, 27-600
Sandomierz, w tym:

a.

Ocieplenie skosow dachu nad pomieszczeniami ogrzewanymi na poddaszu wetng
mineralng od wewnatrz, wykonczenie ptytami gipsowo - kartonowymi, wsp.
U=0,137 W/(m2K).

Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem wetng mineralng z deskowaniem,
wsp. U=0,148 W/(m2K).

Ocieplenie scian wewnetrznych pod nieogrzewanym strychem wetng mineralng z
folig paraizolacyjng wsp. U=0,262 W/(m2K).

. Wymiana okien na nowe, o wsp. U=0,9 W/(m2K) wraz z montazem nawiewnikéw

okiennych.

. Wymiana okien na nowe, o wsp. U =1,1 W/(m2K) dla okna dachowego.

f. Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe, o wsp. U = 1,3 W/(m2K).

Wymiana instalacji c.w.u.: demontaz instalacji, montaz przewodow cieptej wody i
cyrkulacji, ocieplenie przewoddéw, montaz w Zzrddle ciepta sterowania czasowego

pracg pompy.

. Wymiana instalacji c.o.: demontaz istniejgcej instalacji, montaz grzejnikéw (ok. 35

szt.), zawordw termostatycznych (ok. 35 szt.), przewodow, izolacji termiczne;j.

Modernizacja zrédta ciepta na CO i CWU: demontaz urzadzen w kottowni,
wykonanie nowego zrddta - gazowych pomp ciepta powietrze - woda w uktfadzie
biwalentnym ze szczytowymi kottami kondensacyjnymi, montaz zasobnika c.w.u. i
bufora c.0., moc CO 72 kW, sr. Moc pojedynczego kotta: 34,4 kW, Moc zestawu
ztozonego z 3 kottow: 103,2 kW, Moc pojedynczej pompy ciepta dla temperatury
zewnetrznej -20stC i temperatury na wyjsciu z urzgdzenia 55stC: 25,7 kW, Moc
zestawu ztozonego z 4 pomp : 102,8 kW.



j. Zastosowanie systemu zarzgdzania energiag montaz 8 licznikdow w tym 2 energii
elektrycznej, 4 cieptomierzy oraz 2 gazomierzy, ktorych parametry bedzie
rejestrowat system , natomiast urzgdzenia takie jak kotty, pompy ciepta, pompy
obiegowe bedg sterowane przez system.

k. Modernizacja oswietlenia: wymiana 84 Szt. opraw demontaz opraw oswietlenia
zarowego na oprawy LED.

|. Modernizacja instalacji wentylacji: demontaz starej wentylacji , zabudowa nowej
centrali z odzyskiem ciepta, zabudowa kanatéw wentylacyjnych.

m. Budowa instalacji klimatyzacji.

n. Remont pokrycia dachowego.

HARMONOGRAM UMOWY
§2
1. Termin wykonania zamdwienia: do dnia 30 czerwca 2023 roku.

2. Za date zakonczenia robot uwaza sie date dokonania bezusterkowego odbioru robét
wigcznie z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej, w tym wszelkiej
dokumentacji powykonawczej i zdjeciowej oraz ustaleniami protokotu odbioru
koricowego.

3. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy z terminami zakonczenia poszczegdlnych etapdéw
robot, oraz okreslonymi wartosciami wynagrodzenia za te etapy, stanowi zatagcznik nr 1 do
niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé termindéw przejsciowych

okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

WYNAGRODZENIE
§3
1. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zostato
ustalone na podstawie oferty przetargowej i Wynosi .........c...... zt brutto, (stownie:

................................. ztotych)

2. Wynagrodzenie powyzsze zawiera w sobie podatek od towardow i ustug w ustawowo
okreslonej wysokosci. W przypadku zmiany wysokosci stawki podatki VAT, obowigzuje
stawka aktualna w dacie dokonania odbioru prac, bedgcych przedmiotem faktury.

3. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do
kompleksowego wykonania przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnosci zwigzane z
wykonaniem objetych Umowa robot budowlanych wraz z niezbednymi uzgodnieniami,
wykonaniem niezbednych przektadek i kolizji (wynikajgcych réwniez z niedoktadnosci
mapy), zagospodarowaniem terenu, koordynacja wszystkich uczestnikdw procesu
inwestycyjnego, odbiorami, atestami, probami, opfatami urzedowymi, wywozem

materiatdw z rozbidrki i $mieci. Ustalona w ten sposdb cena ma charakter staty i



a)

niezmienny niezaleznie od rozmiarow robét budowlanych i kosztéw ponoszonych przez

wykonawce podczas ich realizacji.

Cena ustugi nie bedzie podlegata waloryzacji i bedzie niezmienna przez caty okres realizacji

zamowienia.

§4
Rozliczenie miedzy stronami nastgpi w oparciu o faktury VAT wystawiane za wykonane
zakonczone i odebrane etapy robét, zgodnie z aktualnym Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym, na podstawie Protokotu Czesciowego Odbioru Robodt i atestéw na
wbudowane materiaty, lub odpowiednio Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu

Umowy, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy.

. Odbior catego zadania inwestycyjnego nastepuje w Protokole Koricowym Odbioru Prac,

niezaleznie od podpisanych Protokotow Odbioru Czesciowego Robdt. Z chwilg podpisania
Protokotu Korncowego Odbioru Prac zaczynajg bieg wszelkie terminy, a w tym zwigzane z

gwarancjg jakosci i rekojmia.

§5

Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od dnia przyjecia przez Zamawiajgcego,
prawidtowo wystawionej faktury VAT dostarczonej wraz z kopig Protokotu Odbioru Robét.
W przypadku gdy czesé prac bedzie wykonywana przez podwykonawce wynagrodzenie
bedzie ptatne wedtug nastepujacych zasad:

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia wraz z fakturg oraz Kopig Protokotu
Zaawansowania Robdt oswiadczenia podwykonawcy stwierdzajgcego, ze jego roszczenia
z tytutu wykonania robét na obiekcie bedgcym przedmiotem niniejszej umowy zostaty na
dzien wystawienia faktury VAT w catosci zaspokojone przez Wykonawce. Do czasu
przedstawienia takiego oswiadczenia Zamawiajgcy moze powstrzymac sie z zaptata

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

b) W przypadku gdy wraz z fakturg Wykonawca przedstawi pisemne oswiadczenia

podwykonawcy stwierdzajgce, ze z tytutu realizacji prac budowlanych na obiekcie
bedgcym przedmiotem umowy podwykonawca posiada wobec Wykonawcy roszczenie o
wynagrodzenie w konkretnej kwocie oraz przedstawi pisemne oswiadczenie Wykonawcy
stanowigce dyspozycje ptatnosci kwoty wymienionej w o$wiadczeniu podwykonawcy,
wowczas zaptata za fakture wystawiong przez Wykonawce nastepuje w ten sposob, ze
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania czesci ptatnosci opisanej w dyspozycji
ptatnosci Wykonawcy bezposrednio na wskazany rachunek bankowy Podwykonawcy zas
pozostatg cze$é na rachunek Wykonawcy.

W przypadku gdy Podwykonawca posiada wymagalne niezaspokojone roszczenia wobec
Wykonawcy a Wykonawca nie podejmuje dziatann w kierunku dokonania ptatnosci zgodnie

z ust. 2 lit. b) niniejszego paragrafu wéwczas Zamawiajagcy moze powstrzymacé sie z
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realizacjg ptatnosci zachowujgc prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze z

zastrzezeniem postanowien powyzszych, gdy jest ptatne na rachunek Podwykonawcy.

. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

WYROBY UZYTE DO WYKONANIA UMOWY
§6
. Wykonawca uzyje do wykonania robdét budowlanych, materiaty spetniajgce wymogi
wskazane w projekcie budowlanym. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
Zamawiajgcemu wymaganych przez art. 10 ustawy Prawo budowlane dokumentow, w
tym certyfikatow swiadczagcych o dopuszczeniu uzytych wyrobow do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
. Do czasu przekazania tych dokumentéw Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania

odbioru robadt, przy ktdrych ww. wyroby zostaty wykorzystane.

PODWYKONAWCY
§7
. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zamodwienia bedgcego przedmiotem niniejszej

Umowy podwykonawcy.

. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcy jest
wymagana pisemna zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca wystepujac o wyrazenie zgody na
zawarcie takiej umowy, zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z
podwykonawca.

. Umowy, o ktorych mowa w ust. 2 powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Za dziatanie jak i zaniechanie Podwykonawcow Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ jak
za dziafanie i zaniechanie wtasne.

. Podwykonawcom nie przystuguje prawo do korzystania z kolejnych podwykonawcéw, co
oznacza, iz zlecone im roboty bedg mogli wykonywac¢ wytacznie osobiscie.

. Wykonawca, podwykonawcom powierzy nastepujacy zakres przedmiotu zamdwienia:

NADZOR
§8
. W imieniu Zamawiajgcego czynnosci zwigzane z prowadzeniem oraz nadzorowaniem

inwestycji bedzie wykonywac wyznaczony Inspektor Nadzoru.



2.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z
jakoscia i iloscig robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy. 3. Zamawiajagcy moze jednostronnie natozy¢ na Wykonawce obowigzek

uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom

przez niego upowaznionym oraz pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego dostepu
na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub

gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
§9

Do obowigzkéw Zamawiajgcego w zakresie wykonania robot budowlanych nalezy w

szczegoblnosci:

1.

2.
a)
b)
c)

3.

a)

b)

protokolarne przekazanie Wykonawcy obiektu celem rozpoczecia prac wraz ze
wskazaniem punktéw poboru wody i energii elektrycznej;

przystapienie do:

odbiorow robdt budowlanych zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu,

odbiorow czesciowych robdt budowlanych.

odbioru korncowego przedmiotu umowy;

zaptacenie Wykonawcy uzgodnionego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy

zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym w terminach ustalonych w Umowie;
zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi pracami,

niezwfoczna odmowa, w trakcie realizacji Umowy, przyjecia fragmentu lub catos$ci robét
budowlanych wykonanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,

wymogami technicznymi lub obowigzujacym prawem.

§10
Do obowigzkéw Wykonawcy w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy w
szczegolnosci:
nalezyte, terminowe, zgodne z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym wykonanie
przedmiotu Umowy, zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa,

projektem budowlanym, przedmiarem robat,

uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, warunkdw i
uzgodnien i przekazanie ich Zamawiajgcemu, opracowanie wnioskéw i pozyskanie
dokumentacji formalno-prawnej, w tym uzyskanie wszystkich wymaganych zezwolen,
pozwolen i uzgodnien zwigzanych z catoscig wykonywanych prac przygotowawczych i

budowlanych.



c) protokolarne przejecie obiektu wykonywania prac i jego przygotowanie do realizacji

Umowy, a w szczegdlnosci:

e wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbednych do prowadzenia robét

budowlanych,

e o0znaczenie i ogrodzenie tam gdzie to jest ze wzgledow bezpieczenstwa wymagane,
terenu budowy lub innych miejsc, ktédre moga by¢ traktowane jako stanowigce cze$é
terenu budowy,

¢ zapewnienie statego dozoru terenu budowy,

e zabezpieczenie budowy przed dostepem o0sdb nieuprawnionych,

e inne prace i czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

d) zapewnienie na czas trwania budowy nieprzerwanego kierownictwa budowy i nalezytego
nadzoru przez osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienia wymagane przepisami prawa,

e) zatrudnienie przy realizacji umowy wykwalifikowanego personelu technicznego,

f) zatrudnienie przy realizacji umowy pracownikéw wykwalifikowanych, niezbednych do

nalezytego i terminowego wykonania robét,

g) utrzymywanie fadu i porzgdku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na biezaco
zbednych materiatdw, odpaddéw oraz $mieci, utylizacja odpaddow powstatych w wyniku

prowadzenia robdt budowlanych.
h) petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawcoéw.
i) po zakonczeniu robdt - doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku;

j) biezace informowanie Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia prob jakosciowych na
budowie;

k) pisemne zawiadamianie Zamawiajacego o zamiarze wykonania robot zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu - w terminie umozliwiajgcym ich odbidr, a takze pisemne zgtaszanie,
koniecznosci wykonania robdt dodatkowych przed przystgpieniem do ich realizacji;

I) przejecie petnej odpowiedzialnosci za prawidtowe wykonanie robét budowlanych,

zastosowane metody wykonawstwa, porzgdek i bezpieczeristwo na budowie,

m)zapewnienie obstugi geodezyjnej, archeologicznej i geologicznej budowy, w catym okresie

realizacji umowy;
n) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego;
0) zapewnienie nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy;

p) zainstalowanie na wiasny koszt licznikéw uzycia wody i energii oraz biezgce regulowanie
Zamawiajacemu na swoj rachunek naleznosci za zuzytg wode, energie elektryczng i inne

media do czasu protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy;

g) zapewnienie nadzoru nad przestrzeganiem przepisow ochrony srodowiska na terenie

budowy;



r) uzyskanie, na podstawie odrebnych przepisow, jezeli to bedzie wymagane, odpowiednich
pozwolen na wjazd i wyjazd z terenu budowy dla pojazdéw obstugujgcych budowe;

s) zorganizowanie zaplecza budowy zgodnie z potrzebami jej realizacji i zachowaniem
przepiséw bhp i ppoz;

t) przeprowadzenie na wtasny koszt wszelkich wymaganych préb, badan i pomiaréw;

u) zapewnienie biezacej i koncowej kontroli jakosci robot;

v) przekazywanie, bez zbednej zwioki, Zamawiajagcemu na jego zgdanie, wszelkiej
dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg Zzrédtowg pozwalajagcg na ocene
prawidtowego wykonania robét zgtaszanych do odbioru;

w) zabezpieczenie Zamawiajgcego przed ewentualnymi roszczeniami oséb trzecich z tytutu

naruszenia praw autorskich, patentéw i licencji, zarejestrowanych znakdéw, wzordw itp.;

X) zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru koricowego wraz ze sporzgdzong zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami dokumentacjg powykonawczg i zdjeciowg;
y) Przekazanie kompletnej dokumentacji budowlanej po zakoriczeniu budowy;

z) ustanowienie nalezytej reprezentacji Wykonawcy do czynnosci odbioru, aa) zapewnienie

usuniecia stwierdzonych wad i usterek przedmiotu umowy.

§11
1. Zamawiajgcy uprawniony jest do statego kontrolowania prawidtowosci wykonania robat,
w szczegolnosci ich jakosci, terminowosci i uzycia wtasciwych materiatéw oraz do zadania
utrwalenia wynikoéw kontroli w protokotach sporzadzonych z udziatem Wykonawcy.
2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy bedg sie odbywac spotkania informacyjno-
koordynacyjne pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajagcym, w ktdrych maja obowigzek
uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy lub osoby przez nich

upowaznione. W spotkaniach tych mogg bra¢ udziat inne osoby powotane przez strony.

ODBIOR ROBOT
§12

1. Odbiér ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu Umowy lub jego czesci,

stanowigcej umdwiony przedmiot odbioru, po sprawdzeniu nalezytego jego wykonania.

2. Zamawiajacy lub w jego imieniu upowazniony przedstawiciel, bedzie dokonywat
nastepujacych odbioréw:

a) robdt zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu - w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia przez
Wykonawce, a w przypadku odbioréw wymagajgcych powotania komisji w terminie 14 dni
- brak odbioru lub nie zgtoszenie uwag w tym terminie uznaje sie za dokonanie odbioru
bez zastrzezen



b) odbiorow czesciowych robot budowlanych - w ciggu 7 dni od daty gotowosci do odbioru

c)

zgtoszonego przez Wykonawce etapu - Protokotem Cze$ciowego Odbioru

Robdt podpisanym przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy;

odbioru korncowego przedmiotu Umowy - w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru zgtoszonej przez Wykonawce - Protokotem Koncowego Odbioru Przedmiotu
Umowy. Protokdt ten bedzie podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz

Wykonawcy.

. Zgtoszenie do odbioru robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu oraz gotowosci do

odbioru robdt czesciowych powinno nastgpi¢ pismem adresowanym do Zamawiajgcego z
wyprzedzeniem co najmniej 3 dni.
Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy powinno nastgpic

pismem adresowanym do Zamawiajgcego z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.

. Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg oddelegowad po dwdch upowaznionych swoich

przedstawicieli do odbioru robot.

. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia zarowno czesSciowego jak i koncowego jest

bezusterkowy odbiér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym protokotem
czesciowym odbioru wykonanych elementéw robdt lub protokotem koncowym odbioru

robot podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy.

. Potwierdzenie przez Zamawiajacego zakonczenia robot oraz sprawdzenie prawidtowosci

ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w
dzienniku budowy i odrebnym pismem) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng

dokumentacjg odbiorowsa.

. Zamawiajgcy w terminie 7 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru

gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu umowy powota komisje odbiorowg oraz

wyznaczy termin rozpoczecia odbioru, o czym poinformuje Wykonawce na pismie.

. Odbidr korncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych

7 dni od daty rozpoczecia odbioru.

§13
Przed odbiorem Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ wymagane przez

odpowiednie przepisy proby techniczne.

. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ skutecznie Zamawiajgcego - pismem

adresowanym do Zamawiajgcego - o terminie przeprowadzenia prob z 2-dniowym

wyprzedzeniem.

. Wykonanie prob nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady przedmiotu

Umowy.



2.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz prowadzgcych

do sprawdzenia zgodnosci projektowanych parametréow przedmiotu Umowy ze
zrealizowanymi odpowiednimi parametrami technicznymi; zas w wypadku nie uzyskania

wymaganych parametréw, koszty przeprowadzenia ekspertyz poniesie Wykonawca.

§14

. Wykonawca ponosi wobec Zmawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci

oraz rekojmi.

Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres [.....] miesiecy (urzadzenia
wg gwarancji producenta).

. Bieg termindw gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie z dniem nastepnym po dniu podpisania

protokotu odbioru koncowego.

. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego wystawi i wyda

Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne udzielone przez producentéw maszyn i

urzadzen.

. W przypadku wymiany wadliwych urzgdzen i elementdow oraz okres gwarancji i rekojmi na

wymienione biegnie na nowo od daty podpisania protokotu odbioru usuniecia wad.

§15
Odbiér koncowy przedmiotu Umowy nastepuje na podstawie protokofu spisywanego
przez przedstawicieli Wykonawcy w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego. Protokodt
zawiera decyzje Zamawiajgcego, co do przyjecia, przyjecia warunkowego lub odmowy

przyjecia robot oraz podpisy uczestniczgcych w odbiorze.

. Data podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy bedzie dniem

poczatku biegu gwarancji jakosci i rekojmi dla wszystkich robdt sktadajgcych sie na

przedmiot Umowy, niezaleznie od ich wczesniejszych odbioréow.

WADY ROBOT
§16

. Jezeli w czasie Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady,

nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu ich usuniecia,

wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin nie dtuzszy niz 7 dni.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze

odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
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§17
W razie stwierdzenia prowadzenia robdt niezgodnie z Umowa, a w szczegdlnosci z
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym lub przepisami technicznymi, Zamawiajgcy moze
wezwaé Wykonawce do zmiany sposobu ich prowadzenia i wyznaczy¢ mu w tym celu termin,
a po jego bezskutecznym uptywie wprowadzi¢ na koszt Wykonawcy innego wykonawce
zgodnie z zapisami art. 636 kc. Postanowienia niniejszego ustepu nie wytgczajg uprawnien

do odstgpienia od Umowy i zastosowania kar umownych.

§18

1. Zamawiajacy z tytutu gwarancji i rekojmi moze zgdac usuniecia wady, jezeli ujawnita sie
ona w czasie trwania gwarancji lub rekojmi.

2. Wykonawca ma obowigzek usung¢ wade:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
gwarancji - natychmiast;

b) w ciggu 14 dni od daty otrzymania zgtoszenia.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapewni serwis gwarancyjny urzadzen uzytych do realizacji

przedmiotu umowy.

§19
Zamawiajacy moze, wedtug swego wyboru, wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za
wady i gwarancji jakosci Zamawiajacy moze zgdac naprawienia na zasadach ogélnych szkody
powstatej z powodu istnienia wady, chyba, ze szkoda ta jest nastepstwem okolicznosci, za

ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

KARY UMOWNE.
§20

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty nastepujgcych kar umownych:
a) w przypadku, gdyby wszystkie wady usung¢ sie nie daty, Zamawiajagcy ma prawo
dodatkowo obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy o kwote rzeczywiscie poniesionych przez

Zamawiajgcego kosztéw lub oszacowanych strat wedtug srednich cen SEKOCENBUDU za

ostatni kwartat, w ktérym zostaty wady ujawnione.

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub
rekojmi w wysokosci 0,1% wartosci umowy okreslonej w § 3 ust. 1 i 2 umowy za kazdy
dzien zwfoki, liczagc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad do faktycznego ich usuniecia

stwierdzonego w formie protokotu.

c) w razie odstgpienia stron od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢ - w wysokosci 10% wartosci umowy okreslonej w § 3 ust. 1 i 2 umowy,
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d) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy lub czesci przedmiotu umowy okreslonej w
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym - w wysokosci 0,1 % wartosci umowy okreslonej
w § 3 ust. 1i 2 umowy za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wykonania; 2. Kary
umowne wymienione w ust. 1 nie zastepujg odszkodowan za szkody majatkowe, powstate
w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ ich
naprawienia na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym do wysokosci

powstatej szkody.

. W przypadku braku zaptacenia kar umownych w ciggu 14 dni od daty otrzymania

wezwania do dobrowolnej zaptaty, zamawiajagcy ma prawo do ich potracania z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zaptacenie lub potrgcenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

zakonczenia prac i robdt oraz wykonania innych zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty w razie odstgpienia Zamawiajgcego od Umowy

z przyczyn, za ktore Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ kar umownych w wysokosci
10% wartosci umowy okreslonej w § 3 ust. 1 i 2 umowy, z zastrzezeniem § 22 ust. 5i 6

Umowy.

. W przypadku nieterminowej zaptaty naleznosci za otrzymane faktury VAT Wykonawca

moze zadaé od zamawiajgcego odsetek ustawowych.

ODSTAPIENIE OD UMOWY.
§21

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli:
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych

uprzednio okolicznosci nie bedzie sie mdgt wywigzacé ze zobowigzan umownych;

b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat je i nie podjat

ich ponownie pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego, przez okres 30 dni od

daty dodatkowego wezwania;

miata miejsce sytuacja okreslona w ust. 5.

. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyny

odstgpienia.

. W razie odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy i Wykonawca sporzgdzajg protokot

inwentaryzacji robét w toku na dzien odstgpienia, a Wykonawca:

d) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, z

ktdrej przyczyny nastgpito odstgpienie od Umowy;

e) wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robdét w toku i

zabezpieczajacych.
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. W razie odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron wysokos¢ naleznego
wykonawcy wynagrodzenia strony ustalg wspdlnie na podstawie protokotu inwentaryzacji
robot stwierdzajgcego zaawansowanie robdt, biorgc pod uwage ostateczny zakres prac i
robot wykonanych w stosunku do zakresu prac i robot przewidzianego na dzien zawarcia
umowy oraz wysokos$¢ umowionego wynagrodzenia

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

. W przypadku okreslonym w ust. 5 Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§22

. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy oraz kar umownych, roszczen z
tytutu gwarancji i rekojmi w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.
1.

. Kwota zabezpieczenia wynosi: ....ccceeecerinninnas (STOWNIE: e e ).

. Zabezpieczenie jest wnoszone przed podpisaniem niniejszej umowy, z zastrzezeniem, ze
jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie moze by¢ wniesione
sie na okres nie krotszy niz 5 lat, a Wykonawca, w takiej sytuacji zobowigzuje sie do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdécone Wykonawcy w terminie do 30 dni po
dokonaniu Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy bez usterek.

. 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego jako pokrycie
ewentualnych roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi i zostanie zwolnione nie pdzniej niz w
15 dniu po uptywie ostatniego terminu.

KLAUZULA POUFNOSCI
§23
. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg prac bedacych
przedmiotem Umowy mogg by¢ wykorzystane tylko w celu realizacji prac bedgcych
przedmiotem Umowy. Wykonawca bedzie zachowywac¢ zasady najscislejszej poufnosci w
stosunku do wszystkich w/w informacji. W okresie obowigzywania Umowy oraz po jej
wygasnieciu lub rozwigzaniu Wykonawca nie bedzie publikowa¢, przekazywac, ujawniac
ani udziela¢ zadnych informacji, ktére uzyska w zwigzku z realizacjag Umowy, bez zgody

Zamawiajgcego.
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. Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nosniki przekazane

Wykonawcy przez Zamawiajgcego w zwigzku z realizacja Umowy pozostajg wtasnoscig
Zamawiajgcego i po wykonaniu prac bedacych przedmiotem Umowy Wykonawca na

zadanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do ich zwrotu.

. Postanowienia o poufnosci, zawarte powyzej, nie bedg stanowity przeszkody dla

Wykonawcy, w ujawnianiu informacji, ktéra byta juz znana Wykonawcy przed zawarciem
Umowy, a zostata zaaprobowana na pismie przez Zamawiajgcego jako informacja, ktéra

moze zostac¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie znanych.

Wykonawca odpowiada za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych s$rodkéw
zapewniajacych dochowanie powyzszej klauzuli poufnosci przez swoich pracownikdw i

podwykonawcow.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§24

W sprawach nie uregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy - w

szczegolnosci przepisy kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.

1.

2.

1)

2)

3)

§25

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmian umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W zakresie zmiany terminu wykonania umowy zmiana umowy jest dopuszczalna w
nastepujacych przypadkach:

koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych, niezbednych dla wykonania przedmiotu
zamoéwienia. Nie stanowi zmiany w umowie udzielenie przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy zaméwien na dodatkowe dostawy, polegajgcych na czesciowej wymianie
dostarczonych produktéw lub instalacji albo zwiekszeniu biezgcych dostaw lub
rozbudowie istniejgcych instalacji, a zmiana wykonawcy prowadzitaby do nabycia
materiatdw o innych wtasciwosciach technicznych, co powodowatoby niekompatybilnosc
techniczng lub nieproporcjonalnie duze trudnosci techniczne w uzytkowaniu i utrzymaniu

tych produktow lub instalaciji.

koniecznosci przedfuzenia terminu wykonania zamdwienia z przyczyn, ktdrych nie dato sie
wczesniej przewidzieé, wynikajgcych z koniecznosci zachowania zasad sztuki budowlanej,
niezbednych dla prawidtowego zakonczenia prac budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia — termin wykonania umowy zostanie wéwczas wydtuzony o czas niezbedny
do przeprowadzenia i zakoriczenia tych prac zgodnie z wyzej wymienionymi zasadami.

wystapienia sity wyiszej; przez site wyzszg Zamawiajacy bedzie rozumiat dowolng
nieprzewidywalng, wyjatkowa sytuacje lub takie zdarzenie bedgce poza kontrolg stron

umowy, ktére uniemozliwiajg ktdrejkolwiek z nich wywigzanie sie ze swoich obowigzkdéw
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na podstawie umowy, i ktére nie byty wynikiem btedu lub zaniedbania po ich stronie lub
po stronie ich podwykonawcéw, i ktérych nie mozna byto unikna¢ przez postepowanie z

odpowiednig i uzasadniong nalezytg starannoscia.

4) podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu zmieniajgcego zasady i terminy
jej realizacji,
5) przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji

stosownych decyzji, zezwolen, uzgodnien,

6) koniecznosci uzyskania przez Zamawiajgcego dodatkowych decyzji administracyjnych,
pozwolen i uzgodnien,
7) ustalenia, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg nie jest

mozliwe, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

8) wystgpig lub zostang ujawnione wady dokumentacji projektowej skutkujace
koniecznoscig dokonania w niej zmian jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
przedmiotu umowy lub w inny sposdéb wptywa realizacje przedmiotu umowy,

9) wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajgce w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczegdlnosci dotyczgce nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw

budowlanych,

10) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa. W takim przypadku, umowa

zostanie zmieniona w ten sposdb, by opowiadata obowigzujgcym regulacjom prawnym.

3. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin
przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb
nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci lub o czas niezbedny do

odwrdcenia skutkdw powotanych wyzej okolicznosci.

4. W zakresie pozostatych uregulowan umownych zmiana umowy jest dopuszczalna w

nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany Wykonawcy, gdy wynika ona z sukcesji uniwersalnej lub czesciowej w prawa i
obowigzki pierwotnego wykonawcy, w wyniku restrukturyzacji, w tym przejecia,
potfaczenia, nabycia lub upadtosci, przez innego wykonawce, ktory spetnia pierwotnie
ustalone kryteria kwalifikacji podmiotowej, pod warunkiem ze nie pocigga to za sobg
innych istotnych modyfikacji umowy i nie ma na celu obejscia zasad, wynikajgcych z
niniejszego zapytania ofertowego, umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewddztwem

Wielkopolskim oraz postanowien Wytycznych horyzontalnych.

2) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa. W takim przypadku, umowa

zostanie zmieniona w ten sposdb, by opowiadata obowigzujgcym regulacjom prawnym.
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3)

4)

5)

wystgpi koniecznos¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub

wykonaniem nienalezytym przedmiotu umowy,

wystapig okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang
dokumentacjg projektowga nie jest mozliwe, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy,

zaistniejg inne okolicznosci (np. prawne lub techniczne), skutkujace niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub z
zasadami wiedzy inzynierskiej/sztuki budowlanej,

W przypadku wystgpienia okolicznosci, wymienionych w ust. 4, powodujacych
ograniczenie zakresu realizowanych robét budowlanych, wynagrodzenie umowne ulegnie
proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Wszystkie powyzisze postanowienia ust. 2 i 4 stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia

takiej zgody.

8§26

Wiasciwy do rozpoznania sporow jest sgd siedziby Zamawiajgcego.

§27

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla

Zamawiajgcego i Wykonawcy.

PODPISY STRON
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